

入札結果一覧表

契約番号		5055000046			
課	181010	上下水道局水道課	業 種	026	水道施設工事
名 称		建設R5第27号 生活基盤施設耐震化等交付金事業 田平公民館線外1路線配水管布設工事			
場 所		都城市 高崎町大牟田			
完成期限		令和6年3月15日			
入札年月日		令和5年9月15日 13時35分			
入札業者名または特定建設工事共同企業体			第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
					摘 要
1	有限会社 南興建設 代表取締役 川上 一郎		落札 30,800,000		
上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
契約希望金額（消費税及び地方消費税を含む）			33,880,000	円	
予定価格（消費税及び地方消費税を含む）			34,243,000	円	
予定価格（消費税及び地方消費税を含まない）			31,130,000	円	
最低制限基準額	×	最低制限変動率	=	最低制限価格	
28,175,763		0.9955		28,048,972	円

(落札率) 98.93 %

入札結果一覧表

契約番号		5051000136				
課	054040	土木部住宅施設課	業種	029	解体工事	
名称		妻ヶ丘地区公民館解体工事				
場所		都城市 上東町				
完成期限		令和6年1月17日				
入札年月日		令和5年9月15日 13時40分				
入札業者名または特定建設工事共同企業体			第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	木場・博栄 特定建設工事共同企業体		落札 33,300,000			
上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の110分の100に 相当する金額である。						
契約希望金額（消費税及び地方消費税を含む）			36,630,000	円		
予定価格（消費税及び地方消費税を含む）			36,707,000	円		
予定価格（消費税及び地方消費税を含まない）			33,370,000	円		
最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格			30,499,142	円		
30,453,462 × 1.0015						

(落札率) 99.79 %

入札結果一覧表

契約番号		5055000052													
課	181010	上下水道局水道課	業種	026	水道施設工事										
名称		建設R5第28号 生活基盤施設耐震化等交付金事業 国道10号(沖水橋)配水管橋梁添架工事													
場所		都城市 吉尾町ほか													
完成期限		令和6年3月15日													
入札年月日		令和5年9月15日 13時55分													
入札業者名または特定建設工事共同企業体			第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要									
1	株式会社 アクエアー 代表取締役 久保田 勝志		辞退												
2	株式会社 石原工業 代表取締役 石原 文雄		辞退												
3	稲元建設 株式会社 代表取締役 稲元 由紀夫		辞退												
4	株式会社 上村開発 代表取締役 上村 英治		辞退												
5	株式会社 川元設備工業 代表取締役 川元 康弘		辞退												
6	有限会社 技建工業 代表取締役 中村 雅喜		辞退												
7	有限会社 木藤建設 代表取締役 木藤 修		辞退												
8	久保設備 株式会社 代表取締役 坂井 真由美		落札 68,700,000												
9	株式会社 坂元建設 代表取締役 坂元 誠治		辞退												
10	株式会社 桜木組 代表取締役 櫻木 博文		辞退												
11	有限会社 鮫島工務店 代表取締役 鮫島 正裕		辞退												
12	有限会社 四季設備 代表取締役 四季 信一		辞退												
<p>上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">75,570,000 円</td> </tr> <tr> <td>予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">75,680,000 円</td> </tr> <tr> <td>予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">68,800,000 円</td> </tr> <tr> <td>最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">62,525,440 1.0005</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">62,556,702 円</td> </tr> </table>						契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)	75,570,000 円	予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)	75,680,000 円	予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)	68,800,000 円	最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格		62,525,440 1.0005	62,556,702 円
契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)	75,570,000 円														
予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)	75,680,000 円														
予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)	68,800,000 円														
最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格															
62,525,440 1.0005	62,556,702 円														

(落札率) 99.85 %

入札結果一覧表

契約番号	5055000052																			
課	181010	上下水道局水道課	業種	026	水道施設工事															
名称	建設R5第28号 生活基盤施設耐震化等交付金事業 国道10号(沖水橋)配水管橋梁添架工事																			
場所	都城市 吉尾町ほか																			
完成期限	令和6年3月15日																			
入札年月日	令和5年9月15日 13時55分																			
入札業者名または特定建設工事共同企業体			第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額															
摘要																				
13	株式会社 清水組 代表取締役 清水 三郎		辞退																	
14	株式会社 大成工務店 代表取締役 谷村 一成		辞退																	
15	有限会社 高橋設備工業 代表取締役 高橋 庸峰		辞退																	
16	段建設工業 株式会社 代表取締役 段 修二		辞退																	
17	株式会社 ツモル建設 代表取締役 黒木 幸樹		辞退																	
18	株式会社 東洋 代表取締役 坂田 幸一		辞退																	
19	株式会社 徳満建設 代表取締役 徳満 裕二		辞退																	
20	有限会社 南興建設 代表取締役 川上 一郎		辞退																	
21	南星建設 株式会社 代表取締役 藤川 正守		辞退																	
22	株式会社 日建開発 代表取締役 福重 博司		辞退																	
23	野田設備工業 株式会社 代表取締役 中山 則子		辞退																	
24	株式会社 博栄建設 代表取締役 木脇 利博		辞退																	
<p>上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">75,570,000</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">75,680,000</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">68,800,000</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">62,525,440 × 1.0005</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">62,556,702</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> </table>						契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)	75,570,000	円	予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)	75,680,000	円	予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)	68,800,000	円	最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格			62,525,440 × 1.0005	62,556,702	円
契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)	75,570,000	円																		
予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)	75,680,000	円																		
予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)	68,800,000	円																		
最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格																				
62,525,440 × 1.0005	62,556,702	円																		

(落札率) 99.85 %

入札結果一覧表

契約番号		5055000052																			
課	181010	上下水道局水道課	業種	026	水道施設工事																
名称		建設R5第28号 生活基盤施設耐震化等交付金事業 国道10号(沖水橋)配水管橋梁添架工事																			
場所		都城市 吉尾町ほか																			
完成期限		令和6年3月15日																			
入札年月日		令和5年9月15日 13時55分																			
入札業者名または特定建設工事共同企業体			第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要															
25	株式会社 福永建設 代表取締役 福永 康宏		辞退																		
26	丸昭建設 株式会社 代表取締役 長友 俊美		辞退																		
27	有限会社 和田設備工業 代表取締役 和田 幸一		辞退																		
28	有限会社 わらびの設備工業 代表取締役 蕨野 武典		辞退																		
<p>上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">75,570,000</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">75,680,000</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">68,800,000</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">62,525,440 × 1.0005</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">62,556,702</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> </table>							契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)	75,570,000	円	予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)	75,680,000	円	予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)	68,800,000	円	最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格			62,525,440 × 1.0005	62,556,702	円
契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)	75,570,000	円																			
予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)	75,680,000	円																			
予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)	68,800,000	円																			
最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格																					
62,525,440 × 1.0005	62,556,702	円																			

(落札率) 99.85 %

入札結果一覧表

契約番号		5051000144													
課	054020	維持管理課	業種	001	土木一式工事										
名称	関之尾公園リニューアル事業 関之尾公園遊歩道 土木工事														
場所	都城市 関之尾町														
完成期限	令和6年2月29日														
入札年月日	令和5年9月15日 14時00分														
入札業者名または特定建設工事共同企業体			第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額										
摘要															
1	相葉建設 株式会社 代表取締役 相葉 雄三		辞退												
2	株式会社 石原工業 代表取締役 石原 文雄		辞退												
3	稲元建設 株式会社 代表取締役 稲元 由紀夫		辞退												
4	株式会社 今元工業 代表取締役 今元 茂		落札 18,720,000												
5	株式会社 内戸保住建 代表取締役 内戸保 雄司郎		辞退												
6	株式会社 上村開発 代表取締役 上村 英治		辞退												
7	株式会社 川本組 代表取締役 川本 裕之		辞退												
8	有限会社 木藤建設 代表取締役 木藤 修		辞退												
9	株式会社 九南 代表取締役 黒川 浩之		辞退												
10	株式会社 國高工業 代表取締役 下池 和敏		辞退												
11	株式会社 木場組 代表取締役 木場 智彦		辞退												
12	株式会社 坂元建設 代表取締役 坂元 誠治		辞退												
<p>上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">20,592,000 円</td> </tr> <tr> <td>予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">20,600,800 円</td> </tr> <tr> <td>予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">18,728,000 円</td> </tr> <tr> <td>最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">16,902,020 × 0.9985</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">16,876,666 円</td> </tr> </table>						契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,592,000 円	予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)	20,600,800 円	予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)	18,728,000 円	最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格		16,902,020 × 0.9985	16,876,666 円
契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,592,000 円														
予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)	20,600,800 円														
予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)	18,728,000 円														
最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格															
16,902,020 × 0.9985	16,876,666 円														

(落札率) 99.95 %

入札結果一覧表

契約番号	5051000144																			
課	054020	維持管理課	業 種	001	土木一式工事															
名 称	関之尾公園リニューアル事業 関之尾公園遊歩道 土木工事																			
場 所	都城市 関之尾町																			
完成期限	令和6年2月29日																			
入札年月日	令和5年9月15日 14時00分																			
入札業者名または特定建設工事共同企業体			第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額															
			摘要																	
13	株式会社 桜木組 代表取締役 桜木 博文		辞退																	
14	有限会社 四季設備 代表取締役 四季 信一		辞退																	
15	株式会社 島本組 代表取締役 田上 尚穂		辞退																	
16	株式会社 清水組 代表取締役 清水 三郎		辞退																	
17	株式会社 下森建装 代表取締役 下森 大也		辞退																	
18	株式会社 首藤組 代表取締役 首藤 順一		辞退																	
19	真栄産業 株式会社 代表取締役 堀之内 真司		辞退																	
20	株式会社 瀬戸山組 代表取締役 瀬戸山 一郎		辞退																	
21	株式会社 大成工務店 代表取締役 谷村 一成		辞退																	
22	段建設工業 株式会社 代表取締役 段 修二		辞退																	
23	株式会社 東興建設 代表取締役 東山 和俊		辞退																	
24	株式会社 東洋 代表取締役 坂田 幸一		辞退																	
<p>上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20,592,000</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20,600,800</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">18,728,000</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">16,902,020 × 0.9985</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">16,876,666</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> </table>						契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,592,000	円	予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)	20,600,800	円	予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)	18,728,000	円	最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格	16,902,020 × 0.9985	円		16,876,666	円
契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,592,000	円																		
予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)	20,600,800	円																		
予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)	18,728,000	円																		
最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格	16,902,020 × 0.9985	円																		
	16,876,666	円																		

(落札率) 99.95 %

入札結果一覧表

契約番号	5051000144																			
課	054020	維持管理課	業種	001	土木一式工事															
名称	関之尾公園リニューアル事業 関之尾公園遊歩道 土木工事																			
場所	都城市 関之尾町																			
完成期限	令和6年2月29日																			
入札年月日	令和5年9月15日 14時00分																			
入札業者名または特定建設工事共同企業体			第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額															
			摘要																	
25	東和建設工業 株式会社 代表取締役 河野 美幸		辞退																	
26	株式会社 徳満建設 代表取締役 徳満 裕二		辞退																	
27	都北産業 株式会社 代表取締役 堀之内 秀樹		辞退																	
28	株式会社 永倉建設 代表取締役 永倉 喜一郎		辞退																	
29	南星建設 株式会社 代表取締役 藤川 正守		辞退																	
30	日興建設 株式会社 代表取締役 木脇 大元		辞退																	
31	株式会社 博栄建設 代表取締役 木脇 利博		辞退																	
32	株式会社 浜広工業 代表取締役 浜広 孝蔵		辞退																	
33	はやま建設 株式会社 代表取締役 徳留 良一		辞退																	
34	株式会社 福島土建 代表取締役 福島 博朗		辞退																	
35	株式会社 福永建設 代表取締役 福永 康宏		辞退																	
36	丸昭建設 株式会社 代表取締役 長友 俊美		辞退																	
<p>上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20,592,000</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20,600,800</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">18,728,000</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">16,902,020 0.9985</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">16,876,666</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> </table>						契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,592,000	円	予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)	20,600,800	円	予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)	18,728,000	円	最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格			16,902,020 0.9985	16,876,666	円
契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,592,000	円																		
予定価格 (消費税及び地方消費税を含む)	20,600,800	円																		
予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない)	18,728,000	円																		
最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格																				
16,902,020 0.9985	16,876,666	円																		

(落札率) 99.95 %

入札結果一覧表

契約番号	5051000144				
課	054020	維持管理課	業種	001	土木一式工事
名称	関之尾公園リニューアル事業 関之尾公園遊歩道 土木工事				
場所	都城市 関之尾町				
完成期限	令和6年2月29日				
入札年月日	令和5年9月15日 14時00分				
	入札業者名または特定建設工事共同企業体	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
37	丸宮建設 株式会社 代表取締役 河野 一治	辞退			
38	株式会社 持永組 代表取締役 持永 忠志	辞退			
39	吉原建設 株式会社 代表取締役 吉原 政秀	辞退			
上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 契約希望金額 (消費税及び地方消費税を含む) 20,592,000 円 予定価格 (消費税及び地方消費税を含む) 20,600,800 円 予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない) 18,728,000 円 最低制限基準額 × 最低制限変動率 = 最低制限価格 16,876,666 円 16,902,020 0.9985					

(落札率) 99.95 %