

令和 7 年第 3 回都城市議会定例会（9 月追加）

（議案第 1 4 5 号）

令和 7 年第 3 回都城市議会定例会付議事件名表（9 月追加）

種類	番号	件名	頁
議案	145	工事請負契約の締結について	1

議案第145号

工事請負契約の締結について

R7ス政第10号 早水公園体育文化センターメインアリーナLED化・トイレ改修（建築主体）工事の施行に伴い、次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和7年9月24日提出

都城市長 池田 宜永

- | | |
|----------|--|
| 1 契約の目的 | R7ス政第10号 早水公園体育文化センターメインアリーナLED化・トイレ改修（建築主体）工事 |
| 2 契約の方法 | 指名競争入札 |
| 3 契約の金額 | 162,866,000円 |
| 4 契約の相手方 | 都城市山田町山田4517番地の1
株式会社 博栄建設 |

議案第145号関係資料

R7ス政第10号

早水公園体育文化センターメインアリーナLED化・トイレ改修（建築主体）工事

1 工事概要

下記整備に伴う建築主体工事一式

体育館 RC造一部S造2階建て 延べ面積 6651.33 m²

- ・メインアリーナの天井：改修
- ・4ヶ所の既設トイレ：洋式化、バリアフリー化
- ・多目的トイレ：改修

- 2 予定価格 168,080,000円（消費税及び地方消費税込み）
 152,800,000円（消費税及び地方消費税抜き）

- 3 落札価格 162,866,000円（消費税及び地方消費税込み）
 148,060,000円（消費税及び地方消費税抜き）

- 4 落札率 96.89%

5 入札参加業者及び入札結果

入札参加業者及び入札結果	第1回入札金額（円）	摘要
株式会社 博栄建設	148,060,000円	落札
株式会社 天川		辞退
稲元建設 株式会社		辞退
株式会社 内栢保住建		辞退
株式会社 上村開発		辞退
株式会社 玄和技工		辞退

株式会社 木場組		辞退
株式会社 桜木組		辞退
株式会社 清水組		辞退
真栄産業 株式会社		辞退
須賀建設 株式会社		辞退
大豊建設 株式会社		辞退
高野建設 株式会社		辞退
株式会社 田中組		辞退
有限会社 田ノ上建設		辞退
有限会社 司工務店		辞退
株式会社 ツモル建設		辞退
株式会社 トーア		辞退
都北産業 株式会社		辞退
株式会社 永倉建設		辞退
日興建設 株式会社		辞退
株式会社 浜広工業		辞退
はやま建設 株式会社		辞退
有限会社 福留建設		辞退
株式会社 藤誠建設		辞退
丸昭建設 株式会社		辞退
丸宮建設 株式会社		辞退
株式会社 持永組		辞退

有限会社 ヤマゲン建設		辞退
株式会社 弓削建設		辞退
株式会社 吉國建設		辞退
吉原建設 株式会社		辞退

備考 入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額である。