



### ③事業スケジュール

※事業着手は、クラウドファンディングが終了した後、交付決定日以降となります。

実施項目	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
				→						
					→					
						→				
							→			
実施項目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
				→						
					→					
						→				
							→			

※矢印は適宜動かして作成してください。

### ④事業に関する法律、規制について

【事業実施に際して必要な許認可の申請・取得状況などについてご記入ください。】

※必要な許認可等の判断を市として行うものではございませんので、事業者の責により各種法令等を遵守したうえで、事業は実施してください。

### ⑤寄附目標額に達しなかった場合について

【下記の選択肢から、目標未到達時の事業実施・補助金交付に係る方針を選択して下さい。】

プロジェクト失敗として事業は実施せず、補助金も受けない。

寄附実績額に応じた補助金を受け、残りの必要額は自己資金等により補完し、事業実施する。

寄附状況を鑑み、クラウドファンディング募集期間中に判断する。

※なお、プロジェクト失敗となった場合においても寄附金は返還せず、寄附者へは寄附金額に応じた別の返礼品を送付します。

## 3. 収支計画について

### 初年度収支計画

※事業の収益性などに係る想定を示す項目ですので、補助対象経費に関わらず事業達成後の新たな地場産品及び既存のふるさと納税返礼品に係る事業全体の収支計画についてご記入ください。

※補助対象経費に係る積算については、別途「補助対象経費の概算見積書」を作成

	項目	金額 (円)
収入	都城市補助金 (CF寄附額×0.4) 補助金=CF寄附額2500万x0.4	10,000,000
	売上 (通常+CF効果: 委託料×寄附件数) 通常: 200件/月、増強: 100件/月 委託料6,000円 (寄附額15,000円) x300件x12ヶ月	21,000,000
支出	補助対象経費	10,000,000
	返礼品製造に係る費用 (原材料費・人件費・設備費 等)	14,250,000

	その他の経費（送料・梱包費 等） 1000円x300件x12ヶ月	3,600,000
収支計		3,150,000

※補助事業 10,000,000円、寄附額 15,000円の返礼品を提案した場合を想定。  
 ※補助事業により毎月100件の増産が可能となると試算しております。  
 ※自己資金を入れる事業者様は、行を追加して記載してください。