# 入札結果一覧表

| 契約番号 | 5085000059 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 課 | 181010 | 上下水道局水道課 | 業　種 | 026 | 水道施設工事 |
| 名　　称 | 建設Ｒ８第１８号　下長飯通線　配水管布設工事 | | | | |
| 場　　所 | 都城市　安久町 | | | | |
| 完成期限 | 令和9年5月21日 | | | | |
| 入札年月日 | 令和8年11月6日　13時30分 | | | | |

| | 入札業者名または特定建設工事共同企業体 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社　技建工業<br>代表取締役　中村　雅喜 | 落札<br>34,650,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に
相当する金額である。

| | | |
|---|---|---|
| 契約希望金額 | （消費税及び地方消費税を含む） | 38,115,000 円 |
| 予定価格 | （消費税及び地方消費税を含む） | 38,126,000 円 |
| 予定価格 | （消費税及び地方消費税を含まない） | 34,660,000 円 |

| 最低制限基準額 | × | 最低制限変動率 | ＝ | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| 31,228,660 | | 0.9965 | | 31,119,359 円 |

（落札率）　99.97 ％

# 入札結果一覧表

| 契約番号 | 5081000179 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 課 | 051530 | 高城総合支所産業建設課 | 業　種 | 001 | 土木一式工事 |
| 名　　称 | Ｒ８　生活関連　第１号　穂満坊山之口停車場線　道路維持工事 | | | | |
| 場　　所 | 都城市　高城町大井手　外 | | | | |
| 完成期限 | 令和9年3月17日 | | | | |
| 入札年月日 | 令和8年11月6日　13時35分 | | | | |

| | 入札業者名または特定建設工事共同企業体 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社　押領寺工務店<br>代表取締役　押領寺　正孝 | 辞退 | | | |
| 2 | 有限会社　鮫島工務店<br>代表取締役　鮫島　正裕 | 辞退 | | | |
| 3 | 株式会社　新地建設工業<br>代表取締役　新地　裕樹 | 辞退 | | | |
| 4 | 有限会社　末永建設<br>代表取締役　末永　真人 | 辞退 | | | |
| 5 | 株式会社　田中工業<br>代表取締役　田中　真二 | 辞退 | | | |
| 6 | 有限会社　田中産業<br>代表取締役　田中　富士夫 | 落札<br>4,390,000 | | | |
| 7 | 有限会社　中園建設<br>代表取締役　中園　大輔 | 辞退 | | | |
| 8 | 有限会社　南興建設<br>代表取締役　川上　一郎 | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に
相当する金額である。

契約希望金額　（消費税及び地方消費税を含む）　4,829,000 円

予定価格　（消費税及び地方消費税を含む）　5,039,100 円

予定価格　（消費税及び地方消費税を含まない）　4,581,000 円

| 最低制限基準額 | × | 最低制限変動率 | ＝ | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4,080,297 | | 0.9970 | | 4,068,056 円 |

（落札率）　95.83 ％

# 入札結果一覧表

| 契約番号 | 5081000180 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 課 | 051550 | 高崎総合支所産業建設課 | 業　種 | 005 | とび・土工・コンクリート工事 |
| 名　　称 | 令和８年度　橋梁補修　第１号　上薗跨道橋　補修工事 | | | | |
| 場　　所 | 都城市　高崎町大牟田 | | | | |
| 完成期限 | 令和9年3月17日 | | | | |
| 入札年月日 | 令和8年11月6日　13時40分 | | | | |

| | 入札業者名または特定建設工事共同企業体 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社　今村塗装<br>代表取締役　今村　静光 | 辞退 | | | |
| 2 | 大淀開発　株式会社<br>代表取締役　堀之内　秀一郎 | 辞退 | | | |
| 3 | 株式会社　木場組<br>代表取締役　木場　俊介 | 辞退 | | | |
| 4 | 株式会社　清水組<br>代表取締役　清水　三郎 | 辞退 | | | |
| 5 | 真栄産業　株式会社<br>代表取締役　上岡　康人 | 辞退 | | | |
| 6 | 有限会社　辰己建設<br>代表取締役　大塚　寛之 | 辞退 | | | |
| 7 | 株式会社　東興建設<br>代表取締役　東山　昌俊 | 辞退 | | | |
| 8 | 株式会社　徳満建設<br>代表取締役　徳満　裕二 | 辞退 | | | |
| 9 | 株式会社　福島土建<br>代表取締役　福島　博朗 | 辞退 | | | |
| 10 | 丸昭建設　株式会社<br>代表取締役　長友　俊美 | 落札<br>20,233,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に
相当する金額である。

契約希望金額　（消費税及び地方消費税を含む）　22,256,300 円

予定価格　（消費税及び地方消費税を含む）　22,256,300 円

予定価格　（消費税及び地方消費税を含まない）　20,233,000 円

| 最低制限基準額 | × | 最低制限変動率 | ＝ | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| 17,782,784 | | 1.0010 | | 17,800,566 円 |

（落札率）　100.00 ％

# 入札結果一覧表

| 契約番号 | 5081000182 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 課 | 050512 | 財産活用課 | 業　種 | 008 | 電気工事 |
| 名　　称 | Ｒ８　スポ政第１２号　高崎総合体育館高圧引込改修工事 | | | | |
| 場　　所 | 都城市　高崎町大牟田 | | | | |
| 完成期限 | 令和9年6月10日 | | | | |
| 入札年月日 | 令和8年11月6日　13時45分 | | | | |

| | 入札業者名または特定建設工事共同企業体 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社　エヌ・エス・ピー<br>代表取締役　畑中　雅貴 | 落札<br>6,995,000 | | | |
| 2 | 株式会社　木田電業<br>代表取締役　木田　弘信 | 7,042,000 | | | |
| 3 | 興安電業<br>代表者　長友　安美 | 7,099,000 | | | |
| 4 | 株式会社　三幸電工<br>代表取締役　平山　美津代 | 7,200,000 | | | |
| 5 | 第一設備工業　株式会社<br>代表取締役　西村　泰広 | 辞退 | | | |
| 6 | 有限会社　宮島電業<br>代表取締役　宮島　勇太 | 7,063,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に
相当する金額である。

契約希望金額　（消費税及び地方消費税を含む）　7,694,500 円

予定価格　（消費税及び地方消費税を含む）　7,920,000 円

予定価格　（消費税及び地方消費税を含まない）　7,200,000 円

最低制限基準額　×　最低制限変動率　＝　最低制限価格

6,498,720　×　0.9970　＝　6,479,223 円

（落札率）　97.15 ％

# 入札結果一覧表

| 契約番号 | 5085000065 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 課 | 181010 | 上下水道局水道課 | 業　種 | 013 | 舗装工事 |
| 名　　称 | 建設Ｒ８第３３号　小松原通線ほか１路線　舗装工事 | | | | |
| 場　　所 | 都城市　栄町 | | | | |
| 完成期限 | 令和9年3月17日 | | | | |
| 入札年月日 | 令和8年11月6日　13時50分 | | | | |

| | 入札業者名または特定建設工事共同企業体 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大淀開発　株式会社<br>代表取締役　堀之内　秀一郎 | 22,377,000 | | | |
| 2 | 株式会社　木場組<br>代表取締役　木場　俊介 | 22,375,000 | | | |
| 3 | 真栄産業　株式会社<br>代表取締役　上岡　康人 | 落札<br>21,920,000 | | | |
| 4 | 株式会社　徳満建設<br>代表取締役　徳満　裕二 | 辞退 | | | |
| 5 | 丸昭建設　株式会社<br>代表取締役　長友　俊美 | 22,377,000 | | | |
| 6 | 吉原建設　株式会社<br>代表取締役　吉原　政秀 | 22,350,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に
相当する金額である。

契約希望金額　（消費税及び地方消費税を含む）　24,112,000 円

予定価格　（消費税及び地方消費税を含む）　24,614,700 円

予定価格　（消費税及び地方消費税を含まない）　22,377,000 円

| 最低制限基準額 | × | 最低制限変動率 | ＝ | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| 19,960,284 | | 1.0020 | | 20,000,204 円 |

（落札率）　97.95 ％

# 入札結果一覧表

| 契約番号 | 5081000183 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 課 | 053515 | 農村整備課 | 業　種 | 029 | 解体工事 |
| 名　　称 | こども政策課　第４号　あやめ原児童プール解体撤去工事 | | | | |
| 場　　所 | 都城市　菖蒲原町 | | | | |
| 完成期限 | 令和9年2月12日 | | | | |
| 入札年月日 | 令和8年11月6日　13時55分 | | | | |

| | 入札業者名または特定建設工事共同企業体 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大淀開発　株式会社<br>代表取締役　堀之内　秀一郎 | 辞退 | | | |
| 2 | 株式会社　上村開発<br>代表取締役　上村　英治 | 辞退 | | | |
| 3 | 株式会社　木場組<br>代表取締役　木場　俊介 | 辞退 | | | |
| 4 | 株式会社　東興建設<br>代表取締役　東山　昌俊 | 辞退 | | | |
| 5 | 南星建設　株式会社<br>代表取締役　藤川　正守 | 7,160,000 | | | |
| 6 | 有限会社パイオニア特殊環境<br>代表取締役　杉村　義秀 | 落札<br>6,760,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に
相当する金額である。

契約希望金額　（消費税及び地方消費税を含む）　7,436,000 円

予定価格　（消費税及び地方消費税を含む）　7,876,000 円

予定価格　（消費税及び地方消費税を含まない）　7,160,000 円

| 最低制限基準額 | × | 最低制限変動率 | ＝ | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6,551,400 | | 1.0025 | | 6,567,778 円 |

（落札率）　94.41 ％

# 入札結果一覧表

| 契約番号 | 5081000185 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 課 | 053515 | 農村整備課 | 業　種 | 029 | 解体工事 |
| 名　　称 | こども政策課　第６号　下水流児童プール解体撤去工事 | | | | |
| 場　　所 | 都城市　下水流町 | | | | |
| 完成期限 | 令和9年2月2日 | | | | |
| 入札年月日 | 令和8年11月6日　14時05分 | | | | |

| | 入札業者名または特定建設工事共同企業体 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相葉建設　株式会社<br>代表取締役　相葉　健一 | 辞退 | | | |
| 2 | 株式会社　内杤保住建<br>代表取締役　内杤保　雄司郎 | 落札<br>4,287,000 | | | |
| 3 | 株式会社　エコロ<br>代表取締役　宮内　浩文 | 辞退 | | | |
| 4 | 大淀開発　株式会社<br>代表取締役　堀之内　秀一郎 | 辞退 | | | |
| 5 | 株式会社　木場組<br>代表取締役　木場　俊介 | 辞退 | | | |
| 6 | 株式会社　東興建設<br>代表取締役　東山　昌俊 | 辞退 | | | |
| 7 | 南星建設　株式会社<br>代表取締役　藤川　正守 | 4,690,000 | | | |
| 8 | 日興建設　株式会社<br>代表取締役　木脇　大元 | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に
相当する金額である。

契約希望金額　（消費税及び地方消費税を含む）　4,715,700 円

予定価格　（消費税及び地方消費税を含む）　5,159,000 円

予定価格　（消費税及び地方消費税を含まない）　4,690,000 円

| 最低制限基準額 | × | 最低制限変動率 | ＝ | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4,275,404 | | 0.9985 | | 4,268,990 円 |

（落札率）　91.40 ％